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LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO AL 100% ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA MURATORI DI SOLIERA

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE DI
COMPLESSIVO PNRR SOLIERA
CAPO A - Somme a base d'appalto TOTALI TOTALI TOTALI
A.1 - Lavori
totale A.1 € 2.726.413,51| 1.175.305,22| 1.551.108,29|
A.2 - Oneri della sicurezza
A.2.1 oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta totale A.2 € 122.906,76| 56.694,78| 66.211,98|
Sommano Capo A € 2.849.320,27| 1.232.000,00] 1.617.320,27|
CAPO B - Somme a disposizione TOTALI TOTALI TOTALI
B.1 - Imprevisti
B.1.1 imprevisti (IVA al 10%), max 5% 126.647,14 126.647,14
totale B.1 € 126.647,14| 126.647,14|
B.2 - Indagini e prove su terreni e materiali
B.2.1 indagini (IVA al 22%)
totale B.2 € 5.000,00| 5.000,00|
Sommano Capo B € 131.647,14] 131.647,14]
CAPO C - Spese tecniche e di pubblicazioni TOTALI TOTALI TOTALI
C.1 - Spese tecniche
C1.1 incentivo art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (1.6% ) € 50.148,04 50.148,04
C1.2 progettazione, sicurezza e direzione lavori € 212.002,83 212.002,83
CA13 collaudo statico tecnico-funzionale-amministrativo € 55.978,61 55.978,61
C14 Altre voci di QE (spese per commissione giudicatrice, contributi ANAC) € 25.000,00 25.000,00
totale C.1 € 343.129,48| 343.129,48|
C.2 - Pubblicazioni
C.2.1 Pubblicita (Quotidiani, Gazzetta Ufficiale...) € 5.000,00 5.000,00
totale C.2 € 5.000,00| 5.000,00|
Sommano Capo C € 348.129,48| 348.129,48|
CAPO D - Imposte TOTALI TOTALI TOTALI
D.1-C.N.P.ALA.
D.1.1 Inarcassa (4% su C.1.2+C.1.3) € 10.719,26 10.719,26
totale D.1 € 10.719,26| 10.719,26|
D.2-IVA
D.21 IVA su Capo A (10%) € 284.932,03 123.200,00 161.732,03
D.2.2 IVA su Capo B (22%) € 0,00
D.2.3 IVA su Capo B (10%) € 12.664,71 12.664,71
D.24 IVA su C.1.2+C.1.3+D.1.1 (22%) € 61.314,15 61.314,15
totale D.2 € 358.910,89)| 123.200,00| 235.710,89)|
Sommano Capo D € 369.630,15| 123.200,00] 246.430,15|
CAPO E - Economie TOTALI TOTALI TOTALI
E.1 Economie
TOTALE TOTALI TOTALI TOTALI
TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO € 3.698.727,03 1.355.200,00 2.343.527,03
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