

committente



Comune di Soliera

Settore Gestione e Sviluppo
del Patrimonio
Piazza della Repubblica 1,
41019, Soliera (MO)
tel. 059/568597

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Falbo

progettisti incaricati

sinergo

Sinergo Spa
via Ca' Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel +39 041.3642511 - fax +39 041.640481
www.sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettista opere architettoniche

arch. Alberto Muffato

progettista opere impiantistiche e antincendio

ing. Filippo Bittante

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

ing. Stefano Muffato

struttura

società di ingegneria strutturale

Struttura S.r.l. (Mandanti)
via Luigi Guinelli 21/A - 44122
Ferrara - Italy
tel +39 0532 731183 - fax +39 0532 1772
pec struttura@legalmail.it

progettista opere strutturali

ing. Francesca Sbardellati

oggetto

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
MATERNA "MURATORI" DI SOLIERA

località

Soliera (MO)

elaborato

Quadro Tecnico Economico

C010

file	commessa
	21046
rev data	redatto verificato approvato
00 22/11/2022 prima stesura	F. Sbardellati A. Muffato
rev data	redatto verificato approvato
03 09/06/2023 Aggiornamento prezziario 2023	F. Sbardellati A. Muffato

**LAVORI DI RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO AL 100% ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA MURATORI DI SOLIERA
QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO**

		COMPLESSIVO	PNRR	COMUNE DI SOLIERA
CAPO A - Somme a base d'appalto		TOTALI	TOTALI	TOTALI
A.1 - Lavori				
	totale A.1	€ 2.726.413,51	1.175.305,22	1.551.108,29
A.2 - Oneri della sicurezza				
A.2.1	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 122.906,76	56.694,78	66.211,98
	Sommano Capo A	€ 2.849.320,27	1.232.000,00	1.617.320,27
CAPO B - Somme a disposizione		TOTALI	TOTALI	TOTALI
B.1 - Imprevisti				
B.1.1	imprevisti (IVA al 10%), max 5%	126.647,14		126.647,14
	totale B.1	€ 126.647,14		126.647,14
B.2 - Indagini e prove su terreni e materiali				
B.2.1	indagini (IVA al 22%)	€ 5.000,00		5.000,00
	Sommano Capo B	€ 131.647,14		131.647,14
CAPO C - Spese tecniche e di pubblicazioni		TOTALI	TOTALI	TOTALI
C.1 - Spese tecniche				
C.1.1	incentivo art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (1.6%)	€ 50.148,04		50.148,04
C.1.2	progettazione, sicurezza e direzione lavori	€ 212.002,83		212.002,83
C.1.3	collaudo statico tecnico-funzionale-amministrativo	€ 55.978,61		55.978,61
C.1.4	Altre voci di QE (spese per commissione giudicatrice, contributi ANAC)	€ 25.000,00		25.000,00
	totale C.1	€ 343.129,48		343.129,48
C.2 - Pubblicazioni				
C.2.1	Pubblicità (Quotidiani, Gazzetta Ufficiale...)	€ 5.000,00		5.000,00
	totale C.2	€ 5.000,00		5.000,00
	Sommano Capo C	€ 348.129,48		348.129,48
CAPO D - Imposte		TOTALI	TOTALI	TOTALI
D.1 - C.N.P.A.I.A.				
D.1.1	Inarcassa (4% su C.1.2+C.1.3)	€ 10.719,26		10.719,26
	totale D.1	€ 10.719,26		10.719,26
D.2 - IVA				
D.2.1	IVA su Capo A (10%)	€ 284.932,03	123.200,00	161.732,03
D.2.2	IVA su Capo B (22%)	€ 0,00		
D.2.3	IVA su Capo B (10%)	€ 12.664,71		12.664,71
D.2.4	IVA su C.1.2+C.1.3+D.1.1 (22%)	€ 61.314,15		61.314,15
	totale D.2	€ 358.910,89	123.200,00	235.710,89
	Sommano Capo D	€ 369.630,15	123.200,00	246.430,15
CAPO E - Economie		TOTALI	TOTALI	TOTALI
E.1	Economie			
TOTALE		TOTALI	TOTALI	TOTALI
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.698.727,03	1.355.200,00	2.343.527,03